



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Comune di L'Aquila (AQ) – Cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio Lavori di consolidamento e restauro

Finanziato con: a) Delibera CIPE n. 3 dell'01/05/2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Sviluppo»" - Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana in data 13 Agosto 2016, Numero: 189, registrata presso la Corte dei Conti in data 26 Luglio 2016, Registro: 1, Foglio: 1976 – Importo € 18.116.538,37 e b) proposta di incremento della dotazione finanziaria assegnata all'intervento "L'Aquila – Centro storico – Duomo", Fondo Sviluppo e Coesione - Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero della Cultura - Importo previsto ulteriori € 18.500.000,00

CUP F12C16001220001

Determina a contrarre

per l'affidamento degli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di contabile dei lavori ed ispettore di cantiere

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici"



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017 n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. N. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017);

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n° 76 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo”, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;

VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

VISTO il Decreto-legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero.

VISTO il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTA la Circolare 12/08/2020 n.112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Articolo 207 del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi”;

VISTA la nota prot. n. 3532 del 27/08/2021 con la quale veniva trasmesso il Provvedimento di nomina, ordine di servizio n.10 del 17/08/2021, dell’arch. Valerio Tesi quale Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del Dott. Nicola Macrì;

CONSIDERATO che l’intervento (primo stralcio) è stato finanziato con i Fondi della Delibera CIPE n. 3 del 01/05/2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Sviluppo»” pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 189 del 13/08/2016, Numero: 189, registrata presso la Corte dei Conti in data 26 Luglio 2016, Registro: 1, Foglio: 1976 – Importo complessivo del finanziamento € 18.116.538,37

CONSIDERATO che a seguito di una preliminare valutazione effettuata dal RUP congiuntamente all'ufficio di direzione dei lavori sono stati individuate alcune priorità per le quali è necessario avvalersi di professionalità esterne non reperibili nell'ambito dell'Ufficio, necessarie per restituire il bene tutelato alla collettività e perfettamente funzionale agli usi dedicati, in particolare per il servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di ispettore di cantiere e di contabile di cantiere;

CONSIDERATO che gli importi dei servizi sopra indicati, come da parcelle base calcolate con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016, risultano essere i seguenti:

- € **450.458,38 (quattrocentocinquantamilaquattrocentocinquantotto euro/38)** escluso oneri ed IVA di legge, per il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – CIG: 9493714C9F;
- € **216.704,84 (duecentosedicimilasettecentoquattro euro/84)** escluso oneri ed IVA di legge, per il servizio di contabile dei lavori – CIG: 9493735DF3;
- € **108.110,01 (centottomilacentodieci euro/01)** escluso oneri ed IVA di legge, per il servizio di ispettore di cantiere – CIG:9493755E74;

valutati per l'intero importo di ciascun servizio, riferito allo Stralcio 1 e allo Stralcio 2.

CONSIDERANDO sia gli importi delle parcelle poste a base di gara sia la proposta del R.U.P., questa Stazione Appaltante ha inteso procedere all'affidamento degli incarichi in oggetto tramite procedura di gara aperta multi lotto, ai sensi degli artt. 51 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite pubblicazione del bando di gara;

CONSIDERANDO l'unicità e la complessità realizzativa dell'opera, la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità delle diverse fase di lavorazione, con la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia di gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento, si ritiene opportuno indire la gara per l'affidamento dei servizi sopra richiamati per i Lavori di consolidamento e restauro della Cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio – Comune di L'Aquila, per entrambi gli stralci funzionali (Stralcio 1 e Stralcio 2), ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice degli Appalti;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

CONSIDERATO che l'affidamento dei lavori in oggetto diventerà immediatamente efficace in riferimento al solo primo stralcio e che per ciò che riguarda il secondo stralcio si aspetterà l'avvenuto finanziamento dello stesso, secondo gli importi parziali di seguito riportati, al netto di IVA e di oneri contributivi:

	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	Contabilità dei lavori a misura	Assistenza al Direttore dei Lavori con funzioni di Ispettore di cantiere
1° Stralcio	€ 249.068,58	€ 119.817,46	€ 59.776,46
2° Stralcio	€ 201.389,80	€ 96.887,38	€ 48.333,55
Importi a base di asta	€ 450.458,38	€ 216.704,84	€ 108.110,01

CONSIDERATO che l'offerta economica proposta dovrà essere formulata attraverso un ribasso percentuale, valutato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a seconda dei casi previsti dalla Legge. Il ribasso percentuale andrà applicato alle parcelle base calcolate con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualificativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

DETERMINA

- 1) di indire procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i servizi come di seguito specificati:
 - a) **€450.458,38 (quattrocentocinquantamilaquattrocentocinquantotto euro/38)** escluso oneri ed IVA di legge, per il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (stralcio 1 249.068,58 €; stralcio 2 201.389,80 €);
 - b) **€ 216.704,84 (duecentosedicimilasettecentoquattro euro/84)** escluso oneri ed IVA di legge, per il servizio di contabile dei lavori (stralcio 1 119.817,46 €; stralcio 2 96.887,38 €);
 - c) **€ 108.110,01 (centottomilacentodieci euro/01)** escluso oneri ed IVA di legge, per il servizio di ispettore di cantiere (stralcio 1 59.776,46 €; stralcio 2 48.333,55 €);

i cui importi sono da sottoporre agli operatori economici per la computazione del ribasso percentuale ai fini dell'affidamento dei servizi di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di ispettore di cantiere e di contabile di cantiere, riferiti all'intervento in oggetto;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- 2) di procedere attraverso la piattaforma digitale <https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it> a procedura aperta tramite pubblicazione di un unico bando di gara multi lotto ai sensi degli artt. 51 e 60 D. Lgs. N. 50/2016, con criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3) che il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela delle opere d'arte nella Regione Abruzzo, con particolare riferimento alla Cattedrale dei SS Massimo e Giorgio, sita nel Comune di L'Aquila;
- 4) gli elementi essenziali del futuro affidamento sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione. Relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata da sottoscrivere con la Stazione Appaltante;
- 5) per quanto concerne gli onorari relativi ai servizi dello stralcio 1, per un importo pari a € 428.662,50, la somma impegnata sarà imputata sui Fondi Delibera CIPE n. 3 dell'01/05/2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Sviluppo»" - Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana in data 13 Agosto 2016, Numero: 189, registrata presso la Corte dei Conti in data 26 Luglio 2016, Registro: 1, Foglio: 1976 – Importo € 18.116.538,37;
- 6) per quanto concerne gli onorari dello stralcio 2 la somma impegnata sarà imputata sui fondi a venire, di cui alla proposta di incremento della dotazione finanziaria assegnata all'intervento "L'Aquila – Centro storico – Duomo", Fondo Sviluppo e Coesione - Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero della Cultura - Importo proposto ulteriori € 18.500.000,00

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*
Dott.ssa Federica Zalabra



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it