



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

OGGETTO: L'Aquila – Teatro Comunale – Progetto esecutivo per il completamento – aggiornamento ed adeguamento degli interventi. Fondi di programmazione straordinaria poliennale – programma stralcio annualità 2018 – Delibera CIPE n. 112/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31.05.2018 – importo € 6.000.000,00

CUP: F17E17000280001

CIG: 9114509AC2

Determina a contrarre

per l'affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante “Codice dei contratti pubblici” e s. m. e i.;

VISTA la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. (cd. Decreto Sblocca cantieri) n. 32 del 18/04/2019 pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la Legge n. 120 dell'11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

VISTO il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero.

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021).

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene alle parti ancora in vigore;*

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n° 76 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo”*, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e s. m. i.;

VISTA la Circolare 12/08/2020 n.112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Articolo 207 del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi”;

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

VISTA la nota prot. n. 3555 del 30/08/2021 con la quale veniva trasmesso il Decreto di nomina dell'arch. Antonio Zunno quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'arch. Panfilo Porziella posto in quiescenza;

CONSIDERATO che l'intervento è stato finanziato con i Fondi di programmazione straordinaria poliennale – programma stralcio annualità 2018 – Delibera CIPE n. 112/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31.05.2018 – importo € 6.000.000,00;

CONSIDERATO che a seguito di una preliminare valutazione effettuata dal RUP congiuntamente all'ufficio di progettazione sono state individuate alcune priorità per le quali è necessario avvalersi di professionalità esterne non reperibili nell'ambito dell'Ufficio, necessarie per restituire il bene tutelato alla collettività e perfettamente funzionale agli usi dedicati, in particolare per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

CONSIDERATO che l'importo del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione da parcella base calcolata con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016 risulta essere di € **187,779.11 (centottantasettemilasettecentosettantanove/11)** escluso spese, questa stazione appaltante ha inteso procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi;

POSTO che l'intervento in argomento è un completamento del restauro e del consolidamento del Teatro Comunale di L'Aquila, e che il RUP con nota prot. 836 del 23.02.2022, in considerazione della tipologia di lavorazioni e che l'incarico da affidare non presenta particolare complessità, ha ritenuto congruo il riconoscimento del 5% delle spese a valere sulla base di calcolo delle competenze, pari a € 9.388,95, in luogo della voce "*Spese e oneri accessori non superiori a (21.13% del CP)*" da calcolo dei corrispettivi;

RITENUTO che l'importo complessivo del servizio in oggetto, comprensivo del 5% di spese come da proposta del RUP, è di € **197.168,00 (centonovantasettemilacentosessantotto/00)** oltre iva ed oneri di legge;

TENUTO CONTO che l'importo del servizio in oggetto è al di sopra delle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e che pertanto è necessario avviare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. N. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DETERMINA

1) di impegnare la spesa prevista di € **197.168,00 (centonovantasettemilacentosessantotto/00)** escluso oneri fiscali ed IVA di Legge, per l'affidamento del servizio coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, riferito all'intervento in oggetto;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- 2) di procedere attraverso la piattaforma digitale <https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it> a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. N. 50/2016, con criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3) che il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela delle opere d'arte nella Regione Abruzzo, con particolare riferimento al Teatro Comunale sito nel Comune di L'Aquila;
- 4) Gli elementi essenziali del futuro affidamento sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione. Relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata da sottoscrivere con la Stazione Appaltante;
- 5) La somma impegnata sarà imputata sui Fondi di programmazione straordinaria poliennale – programma stralcio annualità 2018 – Delibera CIPE n. 112/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31.05.2018 – importo € 6.000.000,00;

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

Per IL SEGRETARIO GENERALE AVOCANTE

Il delegato
Dott. Nicola Macri



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it