



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Comune di L'Aquila (AQ) – Cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio

Lavori di consolidamento e restauro

Finanziato con: a) Delibera CIPE n. 3 dell'01/05/2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Sviluppo»" - Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana in data 13 Agosto 2016, Numero: 189, registrata presso la Corte dei Conti in data 26 Luglio 2016, Registro: 1, Foglio: 1976 – Importo € 18.116.538,37 e b) previsione inserimento nel "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero della Cultura, già Piano Operativo «Cultura e Turismo» come "Interventi di tutela e valorizzazione della Cattedrale di San Massimo e San Giorgio a L'Aquila" – Importo previsto ulteriori € 18.500.000,00.

CUP F12C16001220001 - CIG 9274718B68

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la determina a contrarre a firma del Segretario Regionale, rep. n. 48 del 12/05/2022, relativa all'affidamento dei lavori di consolidamento e restauro mediante procedura aperta **ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. N. 50/2016, con criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;**

VISTO il Bando di gara prot. n 2071 del 24/05/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° serie speciale, anno 163°-62 del 30/05/2022 e su piattaforma digitale, <https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it> ;

VISTA la rettifica al succitato Bando pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° serie speciale, anno 163°-71 del 20/06/2022 e su piattaforma digitale, <https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it> ;

VISTO il Decreto di nomina della commissione giudicatrice rep. n°58 del 11/07/2022;

VISTI i Verbali di gara rep. n° 22 del 21/07/2022, n° 23 del 02/08/2022 e n° 38 del 06/10/2022;

VISTA la graduatoria finale che ha riportato il seguente ordine di aggiudicazione come di seguito specificato:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

1. Costruzioni Barozzi S.p.a. in sigla COBAR S.p.a. con un punteggio totale attribuito pari a **94.5193**;
2. Valentino Giuseppe S.r.l. con un punteggio totale attribuito pari a **92.0309**;
3. Costruzioni Ingg. Penzi S.p.a. con un punteggio totale attribuito pari a **82.8984**;
4. Edilcostruzioni Group S.r.l. con un punteggio totale attribuito pari a **82.5049**;
5. Consorzio Stabile GANOSIS Soc. Cons. A.r.l. con un punteggio totale attribuito pari a **80.5941**;
6. EDIL.CO. S.r.l. con un punteggio totale attribuito pari a **80.0304**;
7. S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.a. con un punteggio totale attribuito pari a **79.2264**;
8. Cingoli Nicola & Figlio S.r.l. con un punteggio totale attribuito pari a **77.6746**;
9. C.M.S.A. Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini con un punteggio totale attribuito pari a **74.0462**;
10. I.CO.RES. S.r.l. con un punteggio totale attribuito pari a **73.8594**;
11. Taddei S.p.a. con un punteggio totale attribuito pari a **70.4516**;

VISTA la comunicazione di avvio delle verifiche inviata dal RUP in data 13/10/2022 con prot.4050;

VISTE le verifiche preliminari effettuate dall'Ufficio gare di codesto Segretariato e dal RUP tramite sistema AVC Pass, acquisite agli atti con prot. n° 3983 del 11/10/2022, prot. n° 4005 del 11/10/2022, prot. n° 4131 del 18/10/2022 e prot. n° 4139 del 19/10/2022;

VISTE le verifiche preliminari effettuate dall'Ufficio gare del Segretariato per la richiesta del certificato dei carichi pendenti alla procura di Taranto con prot. 3970 del 10/10/2022 e del certificato dello stato fallimentare al Tribunale di Bari con prot. 4013 del 12/10/2022, per i quali si resta in attesa dell'esito;

VISTA l'approvazione della proposta di aggiudicazione inviata dal RUP in data 21/10/2022 con prot. 4193;

Visti inoltre:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante *“Codice dei contratti pubblici”* e s. m. e i.;
- il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;
- la Legge n. 120 dell’11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n.76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*;
- il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per quanto attiene alle parti ancora in vigore;
- il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n° 76 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo”*, per le parti ancora in vigore;
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- la Circolare 12/08/2020 n.112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante *“Articolo 207 del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi”*;

DETERMINA

di **aggiudicare** l’affidamento dei lavori citati in oggetto alla società **Costruzioni Barozzi S.p.a. in sigla COBAR S.p.a.**, con sede in Altamura (BA), via Selva n. 101 e C.A.P. 70022 – C.F./P.IVA 06605700720, che si è aggiudicata la procedura con un punteggio totale attribuito pari a 94.5193 e



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

che ha offerto un ribasso del 15.00% da applicarsi sull'importo a base di gara pari ad €21.817.781,99, per un totale ribassato di € 18.545.114,69 più oneri per la sicurezza di €4.062.040,04, per un totale di € 22.607.154,73 oltre iva di legge e di procedere al relativo affidamento.

Comunica inoltre:

- l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- i lavori oggetto dell'affidamento dovranno essere espletati nel termine massimo di 900 (novecento) giorni naturali e consecutivi per lo STRALCIO 1 e 900 (novecento) giorni naturali e consecutivi per lo STRALCIO 2, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- la spesa relativa all'appalto di cui all'oggetto è stata impegnata con a) Delibera CIPE n. 3 dell'01/05/2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Sviluppo»" - Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana in data 13 Agosto 2016, Numero: 189, registrata presso la Corte dei Conti in data 26 Luglio 2016, Registro: 1, Foglio: 1976 – Importo € 18.116.538,37 e b) previsione inserimento nel "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero della Cultura, già Piano Operativo «Cultura e Turismo» come "Interventi di tutela e valorizzazione della Cattedrale di San Massimo e San Giorgio a L'Aquila" – Importo previsto ulteriori € 18.500.000,00;
- di **prendere atto** che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) quale referente per la procedura in oggetto è l'Arch. Valerio Tesi;
- di **provvedere** ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva alle altre ditte concorrenti per conoscenza;
- di **provvedere** in ossequio al principio di trasparenza di cui all'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla pubblicazione della presente determina nel sito web istituzionale e sul portale del M.I.T.

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*
(Dott.ssa Federica Zalabra)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it